РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

Назив и адреса наручиоца: Градска управа за инфраструктуру и развој, ул.Д.Туцовића бр.52, Ужице
Врста наручиоца: градска и општинска управа
Интернет страница наручиоца: www.uzice.rs 
Редни број јавне набавке у плану набавки: 1.3.8
VIII број 404-158/19 

17.06.2019.

На основу члана 116. став 1.  Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Градска управа за инфраструктуру и развој  Града Ужица објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Врста поступка: јавна набавка мале вредности  

Врста предмета набавке: радови
Опис предмета набавке: Путна инфраструктура у МЗ Росуље
Природа, обим, основна обележја, место извођења радова: путна инфраструктура у МЗ Росуље и то: 1.Крак улице Пора бр.181-205, л=170м и 2.Крак улице Златарска л=350м; обим радова дефинисан предмером; место извођења радова: МЗ Росуље.
Назив и ознака из општег речника набавке: радови на путевима – 45233140-2.
Процењена вредност јавне набавке: 3.125.000 динара без ПДВ-а

Уговорена вредност јавне набавке: 3.123.800 динара без ПДВ-а

                                                             3.748.560 динара са ПДВ-ом
(Начин финансирања:

Наручилац 67% од уговорене вредности, односно 2.092.946 динара без пдв-а, 2.511.535,20 динара са пдв-ом и 
МЗ Росуље 33% од уговорене вредности односно 1.030.854 динара без пдв-а, односно 1.237.024,80 динара са пдв-ом)
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 2 (две) понуде
Највиша понуђена цена: 3.123.800 динара без ПДВ-а
Најнижа понуђена цена: 3.123.800 динара без ПДВ-а
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 3.123.800 динара без ПДВ-а
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 3.123.800 динара без ПДВ-а
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: не наступа са подизвођачем
Датум доношења одлуке о додели уговора:  12.06.2019. године
Датум закључења уговора:  17.06.2019. године
Основни подаци о добављачу:  
ЈКП „Нискоградња“, ул.Међај бр.19, Ужице, ПИБ:100597962; МБ:07221436
Период важења уговора: до испуњења уговорних обавеза
Околности које представљају основ за измену уговора: околности су дефинисане чланом 21. и чланом 22. уговора о извођењу радова на путној инфраструктури у МЗ Равни
Лица за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs и Ивана Дрчелић, ivana.drcelic@uzice.rs  
