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0.5.  SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 
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0.6.  PODACI O PROJEKTANTIMA 

 

0. GLAVNA SVESKA:  

 

Projektant: IDEASTUDIO D.O.O. Užice Ul. Toplička 1/42 

Glavni projektant : Ivan Petronijević dipl.ing.arh 

Broj licence: 300 9618 04 

Lični pečat: Potpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PROJEKAT ARHITEKTURE:  

 

Projektant: IDEASTUDIO D.O.O. Užice Ul. Toplička 1/42 

Glavni projektant : Ivan Petronijević dipl.ing.arh 

Broj licence: 300 9618 04 

Lični pečat: Potpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0.7.  OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 

 

OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 

 

tip objekta: slobodno-stojeći objekat 
 

kategorija objekta: 

 

B,  usvojena B kategorija 

klasifikacija pojedinih 

delova objekta: 

učešće u 
ukupnoj 

površini 
objekta (%): 

klasifikaciona oznaka: 

 

 

  

  100% 112221 stambeni deo    B 

  

naziv prostornog 

odnosno urbanističkog 
plana: 

Prostorni plan Grada Užica  („Служ̍ени ли̭т Г̬̌д̌ Ужиц̌“, ̬̍ој 
22/10)   

mesto: Užice 

broj katastarske 

parcele/spisak 

katastarskih parcela i 

katastarska opština: 

Kat. parcela br. 9/4 KO Kremna 

  

broj katastarske parcele/ 

spisak katastarskih 

parcela i katastarska 

opština preko kojih 
prelaze priključci za 
infrastrukturu: 

Kat. parcela br. 9846/1 KO Kremna 

 

broj katastarske parcele/ 

spisak katastarskih 

parcela i katastarska 

opština na kojoj se nalazi 
priključak na javnu 

saobraćajnicu: 

Kat. parcela br. 9/4 KO Kremna 

 

 

PRIKLjUČCI NA INFRASTRUKTURU: 
 

priključak na       elektro mrežu 

priključak na       vodovod i kanalizaciju 

priključak na       gas 

priključak na       telefon 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LOKACIJSKI USLOVI: 

 

Lokacijski uslovi:  br: 

 

datum: 

 br: 

 

datum: 

 br: 

 

datum: 

 

SAGLASNOSTI: 

 

Obavezne saglasnosti:  br: 

 

datum: 

 br: 

 

datum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 

 

 

 

 

dimenzije objekta: 

 

ukupna površina parcele/parcela: 1855.00m2 

ukupna BRGP nadzemno: 1112.00m2 

ukupna BRUTO izgrađena površina: 1981.00m2 

ukupna NETO površina: 1662.53m2 

površina prizemlja:  433.00m2 

površina zemljišta pod objektom/zauzetost: 436.00m2 

spratnost (nadzemnih i podzemnih etaža): Su2+Su1+Pr+1SP+Pk 

visina objekta (venac, sleme, povučeni sprat 
i dr.)  

visina od poda Su2 do slemena 

krova  21.96m 

apsolutna visinska kota (venac, sleme, 

povučeni sprat i dr.) prema lokacijskim 
uslovima: 

osnova prizemlja na 

koti+-0.00 odgovara 

1041.53m nad. vis  

spratna visina: 3.06m 

broj funkcionalnih jedinica/broj stanova: 29 apartmana 

broj parking mesta: 29 parking mesta 

materijalizacija 

objekta: 

 

 

 

materijalizacija fasade: demit, kamen, staklo, 

lim 

orijentacija slemena: istok-zapad 

nagib krova:  45-55stepeni 

materijalizacija krova: crep 

procenat zelenih 

površina: 
 >20.00% 

indeks zauzetosti:  23.29% 

indeks 

izgrađenosti: 
dozvoljen 0.60 <0.60 

 

druge 

karakteristike 

objekta: 

 

predračunska 
vrednost objekta: 

/ 
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1.2.  SADRŽAJ PROJEKTA ARHITEKTURE 
 

1.1. Naslovna strana  

1.2. Sadržaj  

 OPŠTA DOKUMENTACIJA 

1.3. Rešenje o određivanju odgovornog projektanta     

1.4. Izjava odgovornog projektanta     

 TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 

1.5. Tehnički opis 

 NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 

1.6. Okvirni predmer i predračun 

 GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 

1.7. Crteži 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPŠTA DOKUMENTACIJA 
 

 

1.3. REŠENjE O ODREĐIVANjU ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA 

ARHITEKTURE 

 
Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 

64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–odluka US, 98/2013–odluka US, 132/14 i 

145/14) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke 

dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Službeni glasnik RS”, br23/2015. izmene 77/2015, 
58/2016, 96/2016,67/2017,73/2019) kao: 

 

O D G O V O R N I   P R O J E K T A N T 

 

za izradu projekta arhitekture  koji je deo IDR idejno rešenje  za novu gradnju objekta 

STAMBENI OBJEKAT  9/4 KO Kremna 

određuje se: 

 
 

 

Ivan Petronijević dipl.ing.arh................................................................300 9618 04 
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1.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA  PROJEKTA ARHITEKTURE 

 

 

Odgovorni projektant projekta arhitekture koji je deo IDR idejno rešenje  za novu gradnju 

objekta STAMBENI OBJEKAT  9/4 KO Kremna 
 

 

Ivan Petronijević dipl.ing.arh................................................................300 9618 04 

 

 

I Z J A V Lj U J E M 

 

 
1. da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, 

standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke; 

2. da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za 

ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i 
preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva. 

 

 

 

 

 

 

Odgovorni projektant : Ivan Petronijević dipl.ing.arh    
Broj licence: 300 9618 04 
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TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 
1.5.  TEHNIČKI OPIS 

 

OPIS LOKACIJE 

Lokacija za koju se izrađuje glavni projekat nalazi se na Tari, na kat.parceli br. 9/4 KO Kremna. 
Katastarska parcela zahvata površinu od 18 55 m2. Lokacija je direktno povezana sa 

saobraćajnicom koja povezuje Taru sa Ponikvama. Teren je u padu prema jugu, povoljan je za 

gradnju. U neposrednoj blizini lokacije postoji vodovodna, kanalizaciona i niskonaponska 

elektroenergetska mreža. Na građevinskoj parceli izgrađen je jedan stambeni objekat koji se ruši 
u celosti.  

SAOBRAĆAJNO REŠENJE/PRISTUP OBJEKTU 

Građevinska parcela stambenog objekta ima direktan pristup na javnu saobraćajnicu na 

kat.parceli 9846/1, sa severne strane. Ulaz u objekat je predviđen sa severne strane u nivou 

prizemlja. Na parceli je predviđen stacionarni saobraćaj sa 29 parking mesta što odgovara 
ukupnom broju stambenih jedinica. 

PARTERNO UREĐENJE  
Teren je u padu ka jugu. Objekat se nalazi u centralnom delu građevinske parcele bliže pristupnoj 
saobraćajnici. Slobodne zelene površine javljaju sporadično, na mestima uz objekat i oko parking 

prostora. Oluci se direknto izlivaju na teren. U parternom delu objekta predviđen je drenažni 
sistem. Pešački prilaz objektu obrađen je behatonom a parking prostor asvaltnim zastorom. 
Ostali deo parcele je travnata površina sa pojedinačnim stablima zimzelenog i listopadnog drveća 
(bor, jela, breza...). 

PROSTORNA ORGANIZACIJA  

Projektovani objekat je slobodnostojećeg tipa sa složenim krovom. Objekat sadrži ukupno pet 
etaža. Prizemna etaža je etaža na kojoj je ostvaren glavni ulaz. Objekat ukupno ima 29 

apartmana. Svi apartmani su organizovani kao garsonjere, dvosobni i trosobni apartmani. 

Kuhinje i trpezarija su integrisani u dnevni boravak. Kupatilo je opremljeno tuš kadom, 
umivaonikom, klozet šoljom i veš mašinom. Na nivou suterena 1 i 2 nalaze se ostave. Na nivou 

suterena 2 nalazi se dodatni ulaz/izlaz – nivo dvorišta. 
KONSTRUKCIJSKA KONCEPCIJA OBJEKTA 

Objekta je projektovan kao skeletni konstruktivni sklop sa sistemom AB platana, stubova i ploča. 
Konstruktivna spartnost objekta je 5 etaža. Spratne visine etaža su 306 cm.  
Konstrukcija krova je složena. Nagibi krovnih ravni su 35-55 stepeni.  

Horizontalnu konstrukciju čine AB puna ploča d=18cm. Ploče terasa i stepeništa su pune, 
armirano betonske, debljine 16-18cm. AB fasadna platna su debljine d=20cm. Fasadni i 

unutrašnji zidovi predviđeni su od klima blokova d=20cm. Ukopani, temeljni zidovi su 
predviđeni od armiranog betona. Fundiranje objekta vrši se na AB temeljnoj ploči debljine 50cm. 

Ispod temelja izvesti sloj tampona debljine 20 cm. 

ZIDOVI 

Fasadni zidovi zidaju se od klima bloka debljine d=20cm. Unutrašnji pregradni zidovu su od 
Ytong blokova debljine d=20cm – zidovi između dve stambene jedinice i prema hodnicima i 
klima blokova debljine 10cm, u svemu prema propisima i standardima u pogledu zvučne i 
toplotne izolacije.  

OBRADA fasadnih zidova urađena je na sledeće načine: 
- fasada od strukturnog si-si maltera preko stiropor ploča 

- zidna obloga od drvenih talpi na potkonstrukciji  

- fasada od prirodnog kamena preko stirodur ploča 

Zidovi izgrađeni od opekarskih blokova se malterišu se produžnim malterom i gletuju, sem 
zidova kupatila koji se malterišu cementnim malterom. Završna obrada zidova je data detaljno u 
tablicama sa opisom strukture podova i zidova. Sve površine zidova kuhinjskog dela objekta 

oblažu se keramičkim pločicama dimenzija, oblika i boje prema izboru projektanta. 
Unutrašnji zidovi kupatila obloženi su keramičkim pločicama od poda do plafona.  
Zidovi apartmana se završno obrađuju poludisperzivnom bojom u tonu prema izboru projektanta.  



PODOVI 

Podovi apartmana obloženi su tarketom. Podovi kupatila obloženi su keramičkim pločicama. 
Podovi javnih i pomoćnih prostorija obloženi su granitnom keramikom baš kao i stepenišni 

prostor sa hodnicima.   

PLAFONI 

U svim prostorijama predviđa se bojenje plafona poludisperzivnom bojom u tonu prema 
upstvima projektanta. Spušteni plafoni se izvode od monolitnih gipskartonskih ploča na 
potkonstrukciji. 

STEPENIŠTE 

Stepenište je kolenasta AB ploča, oblaže se granitnom keramikom a plafonske površine se 
malterišu, gletuju i boje. 
OBLOGA KROVA  

Krov je pokriven betonskim falcovanim crepom. Vetrenje krova omogućeno je dvostrukim 
letvanjem (letvanjem krova u dva pravca). Sekundarni pokrivač - hidoroizolacija krova, izvedena 

je od vodonepropusne - paropropusne folije. 

STOLARIJA 

Spoljna stolarija prozori, vrata i balkonska vrata su od PVC profila i ispunom od izopan stakla u 

debljini 6mm+14mm+4mm, punjenim argon gasom, i sa primenjenim unutrašnjim 
niskoemisionim staklom.  

Unutrašnja stolarIja je izvedena od mdf, furnirana i bajcovana. Štokovi su od masiva, takođe 
furnirani i bajcovani u svemu prema uputstvu projektanta. Ulazna vrata od apartmana su 

sigurnosna, od čeličnog lima i ispunom sa adekvatnom zvučnom i termičkom izolacijom. 
Ulazna vrata, prozori u hodnicima objekat je od AL profila u termo prekidu i ispunom od izopan 

stakla u debljini 6mm+14mm+4mm.  

Sva stolarija se ugrađuje načinom suve ugradnje preko slepih štokova i to za drvenu stolariju 
debljine 2cm, za aluminijumsku stolariju i bravariju preko slepih štokova od čeličnih profila 
debljine 3cm. 

Solbanci sa spoljne strane prozora su od pocinkovanog platificiranog lima a solbanci sa 

unutrašnje strane su izrađeni od furniranog mdf-a d=2cm. 

Otvaranje: Prozori  se otvaraju oko vertikalne i horizontalne donje ose-okretno nagibni sistem. 

Okov obuhvata šarke, mehanizam za otvaranje (makaze) i ručku. Pozicije su snabdevene svim 
potrebnim dihtunzima (spoljni i unutrašnji). Sve prema šemama stolarije. 
BRAVARIJA 

Ograda glavnog stepeništa izrađena je od kutijastih čeličnih profila 40/40mm bojenih emajl 
satenom sa ispunom od čeličnih flaha 40/5mm i drvenim rukohvatom. 
Ograda terasa je od kutijastih profila 60/100mm, 60/60mm i 40/20mm. 

TERMIČKA, ZVUČNA I HIROIZOLACIJA 

Za objekat su predviđene sve toplotne zaštite objekta, tako da su svi fasadni zidovi, međuspratne 
tavanice prema hladnim prostorijama i krovne konstrukcije termički izolovani.  
Termoizolacija zidova se izvodi od tvrdih falcovanih polustirenskih ploča tipa Stiropor debljine 
d=12 cm koje se tiplovima postavljaju na fasadne zidove.  

Termoizolacija podne ploče se izvodi od tvrdih falcovanih polustirenskih ploča tipa „Styrodur“ 
debljine d=8cm. 

Termoizolacija krova izvodi se od rastresitih termoizolacija tipa kamene vune (40kg/m3) u 

debljini sloja 15+10cm. Termoizolacija krovnih površina izvodi se u ravni rogova i preko 
tavanske ploče, sa grejane strane termoizolacije se postavlja parna brana – PE folija.  

Horizontalna i vertikalna hidroizolacija objekta je predviđena gumena membrana tipa “Sika-

plan”. Horizontalnu i vertikalnu hidroizolaciju podova mokrih čvorova odnosno kuhinja i 
kupatila izvesti dvokomponentnim premazima tipa “Sika”. Radove na izolacijama izvesti nakon 
svih građevinskih intervenicja, raznih prodora kako bi se obezbedila njena efikasnost. 

Svi oluci horizontalni i vertikalni, kao i okapnice na prozorima i solbancima, terasama opšivanja 
kanala su izvedeni od pocinkovanog plastificiranog lima u tonu prema izboru projektanta. 

 



DETALJAN TEHNIČKI OPIS RADOVA 

 

01- PRIPREMNI RADOVI 

Pripremni radovi obuhvataju radove na rasčišćavanju terena, obeležavanje osa i gabarita objekta 
– karakterističnih etaža, geodetsko snimanje i obeležavanje katastarske i građevinske parcele, 
ugradnju repera na susednim objektima ili na delovima tla ukoliko to nadzorni organ postavi kao 

uslov. 

 

02- ZEMLJANI RADOVI 

Obuhvataju: 

- iskope zemlje IV i V klase mašinskim putem sa 10% učešća ručnog rada. U cenu je 
uračunato eventualno podupiranje vertikalnog iskopa i transport materijala na deponiju. 

- nasipanje zemljom od iskopa oko temelja sa nabijanjem u slovjevima do 20cm 

- Nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje do potrebne zbijenosti granuliranog kamenog 

materijala za tampon sloj (temelji)d=20cm.  

- planiranje viška zemlje od iskopa na gradilištu sa razastiranjem u slovjevima do 30cm i 

nabijanjem sa tačnošću +-5cm 

- Nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje do potrebne zbijenosti granuliranog kamenog 

materijala za tampon sloj ispod pristupnih staza, asvalta d=10cm 

 

03- ZIDARSKI RADOVI  

Zidarski radovi obuhvataju: 

- Nabavku materijala i zidanje zidova termo blokovima d=20cm sa vertikalnim šupljinama, 
u produžnom malteru 1:3:9. Fasadni zidovi koji se zidaju nakon demontaže oplate sa 
osnovne konstrukcije. Ovi zidovi nemaju ulogu integralnog sadejstva sa osnovnom 

konstrukcijom niti su tretirani u proračunu osim kao opterećenje. 
- Nabavka materijala i zidanje zidova termo blokovima d=20cm (Ytong ili sl. sa dobrim 

zvučnim karakteristikama)sa vertikalnim šupljinama, u produžnom  malteru 1:3:9.  
- Nabavku materijala i zidanje unutrašnjih zidova od termo blokova d=10cm, sa vertikalnim 

šupljinama u produžnom malteru 1:3:9.  Unutrašnji pregradni zidovi između prostorija. 
- Nabavka materijala i zidanje puna opekom d=7cm, u produžnom malteru 1:3:9.  
- Nabavka materijala i zidanje unutrašnjih zidova od giter blokova d=12cm, sa vertikalnim 

šupljinama u produžnom  malteru 1:3:9.  
- Nabavka materijala i zidanje zidova betonskim blokovima d=12.0cm, na cementnom 

malteru.  

- Nabavka materijala i malterisanje zidova cementim malterom 1:3:9, d=2.5cm kao podloge 

za keramičke pločice sa prethodnim prskanjem zidova cementnim mlekom.  

- Nabavku materijala i malterisanje unutrašnjih zidova i plafona produžnim malterom 1:3:9, 
d=3cm sa prethodnim prskanjem zidova cementnim mlekom.  

- Nabavka materijala i malterisanje unutrašnjih zidova i plafona termomalterom, d=3cm sa 

prethodnim prskanjem zidova cementnim mlekom.  

- Nabavku materijala i izrada lako-armiranog cementnog estriha prosečne debljine d=6cm, 
kao podloge za pod. Praviti dilatacije tamo gde se javlja različita podna obloga kao i na 
većim podnim površinama, spojevima gde je konstrukciona dilatacija. 

- Nabavka materijala i izrada "Šent" dimnjačkih i ventilacionih kanala od elemenata H1, H2 
dimenzija 41x26cm sa svim potrebnim elementima (prelazni, upojni ...). elemente zidati 

u cementnom malteru 1:3 sa dersovanjem spojnica iznutra.  

- Nabavka materijala i malterisanje spoljašnjih zidova cementnim malterom 1:3 preko rabica i 

arm.mreže, d=5cm sa prethodnim prskanjem zidova cementnim mlekom. U cenu 
uračunata, laka zidarska pokretna skela, rabic, Q 131 ankerovana za zid, rad i materijal. 

- Nabavka materijala i izrada zuba tus kabine siporeks blokovima dimenzije 5*8cm. Izidani 

zub se koristi kao obod  tus kade i kao oslonac tus kabine. 

 



U svim pozicijama gde uslovi i način rada to zahtevaju primenjuje se laka zidarska 

pokretna skela i ona je zaračunata u cenu. 
 

04- BETONSKI RADOVI 

Betonski radovi obuhvataju: 

- Nabavku materijala i izrada sloja mršavog betona, d=2x5cm, ispod temeljne ploče, betonom 
MB20. (podloga i zaštita hidroizolacije) 

- Nabavka materijala, izrada oplate i betoniranje AB temeljne ploče d=50cm, na 

pripremljenom terenu, betonom MB 30. 

- Nabavka materijala i betoniranje betonskog zida d=20-25cm i platana betonom MB30 sa 

izradom potrebne oplate. 

- Nabavka materijala i betoniranje kolenaste AB stepenišne ploče d=16cm, zajedno sa 

gazištima, betonom MB30, u potrebnoj oplati. 
- Nabavka materijala i izrada AB ploče sa debljinom d=30cm, betonom MB30, u potrebnoj 

oplati. 

- Nabavka materijala i izrada AB ploče sa debljinom d=18cm, betonom MB30 (erkere i terase 
ušle u obračun), u potrebnoj oplati. 

- Nabavka materijala i betoniranje AB greda 20/50 betonom MB30, u potrebnoj oplati. 

- Nabavka materijala i betoniranje AB vertikalnih i horizontalnih AB serklaža š/h=20cm po 
zidovima betonom MB30, u potrebnoj oplati. 

- Nabavka materijala i betoniranje parternih betonskih zidova d=20cm betonom MB30 sa 

izradom potrebne  oplate. 

 

05- ARMIRAČKI RADOVI 

- Radovi obuhvataju nabavku, ispravljanje, sečenje, savijanje i montažu srednje složene 
armature B500B 

 

06- TESARSKI RADOVI  

- Nabavka materijala i izrada viševodnog (složenog) krova, od čamove gradje, četinar I klase 
sa svim potrebnim detaljima veza i premazom  krovne konstrukcije zaštitnim premazom. 
Svi vidni delovi rendisani.  

- Nabavka materijala i izrada potkonstrukcije za ravan falcovan lim (streha), od čamove građe  

I klase sa svim potrebnim detaljima veza i premazom  krovne konstrukcije zaštitnim 
premazom. Konstrukcija je od letvi 5*5cm rendisanih na 3cm pod kosinom, preko 

postavljena daska 2.2cm. Kondor d=3mm postaviti ispod lima i ispod letve 5*5cm na 

dodiru sa betonom. 

- Nabavka materijala i patošenje krova daskom d=2.2cm od čamove građe I klase  
- Nabavka materijala i ugradnja paropropusne vodonepropusne folije, sa preklopom od 10cm 

preko daščane podloge.  
- Nabavka materijala i letvisanje krova letvom 5x3cm, vertikalno, na razmaku rogova. 

- Izrada bodručne konstrukcije. 
- Nabaviti, obraditi i postaviti bodručnu konstrukciju u sledećim slojevima. Drvene grede 

dimenzija 10*12cm horizontalno ankerovati za zid (navojna šipka fi 14mm). Za njih 
šrafiti potkonstrukciju od L profila 60*60/3mm na koje se postavlja drveni profil 4*8cm 

(vertikalno). Zatim se postavlja nutovana daska (brodski pod) d=2.2cm. Daska nije ušla u 
cenu. Sve elemente pažljivo ugraditi i zaštiti od crvotočine i impregnirati (završno 
obrađeni). L profili su cinkovani. 

- Izrada bodručne konstrukcije. Nabaviti, obraditi i postaviti lamperiju d=1.3 cm preko 
prehodno postavljene potkonstrukcije na plafonu terasa. Sve elemente pažljivo ugraditi i 
zaštiti od crvotočine i impregnirati (završno obrađen). U cenu ušla lamperija i 
konstrukcija. 

 

 



07- KROVOPOKRIVAČKI RADOVI  
- Nabavka materijala i pokrivanje krova falcovanim crepom (betonski crep) preko postavljene 

krovne letve, sa umanjenjem prodora i fazonskih elemenata.Po šemi ugradnje 
proizvođača. 

- Nabavka materijala i ugradnja snegobrana na krovnim ravnima. Po šemi ugradnje 
proizvođača. 6 kom/m1 strehe tri reda). 

- Nabavka materijala i pokrivanje slemena slemenjacima po uputstvu proizvođača. 
- Nabavka materijala i ugradnja ventilacija krova na krovnim ravnima od tipskih elemenate 

falcovanog  crepa. Po šemi ugradnje proizvođača. 
 

08- LIMARSKI RADOVI  

- Nabavka transport i montaža solbanaka od bojenog AL plastificiranog lima d=0.55mm, 
razvijene širine rš=0.20m, sa kačenjem za podlogu. 

- Nabavka transport i montaža visećeg oluka 15*15cm od čeličnog pocinkovanog 
plastificiranog lima d=0.55mm, razvijene širine rš=0.52m sa kačenjem za podlogu preko 
pocinkovanih šina 5/25mm na potrebnom rastojanju. 

- Nabavka transport i montaža olučnih vertikala 14/14cm od čeličnog pocinkovanog 
plastificiranog lima d=0.55mm, razvijene širine rš=0.50m, sa kačenjem za zid preko 
pocinkovanih šina 5/25mm na potrebnom rastojanju. 

- Opšivanje krova - samplex od čeličnog pocinkovanog plastificiranog lima d=0.55mm, 
razvijene širine rš=0.17m, sa kačenjem za rog i krovnu ravan. 

- Opšivanje krova - sims okapnica od čeličnog pocinkovanog plastificiranog lima d=0.55mm, 
razvijene širine do rš=1.23m, sa kačenjem za rog i krovnu ravan. 

- Nabavka transport i montaža uvala od čeličnog pocinkovanog plastificiranog lima 
d=0.55mm, razvijene širine do rš=0.66m, sa kačenjem za podlogu. 

- Nabavka transport i montaža okapnice od  čeličnog pocinkovanog plastificiranog lima 
d=0.55mm  razvijene širine rš=0.17m, sa kačenjem za podlogu. 

- Nabavka transport i montaža opšivke ventilacija od čeličnog pocinkovanog plastificiranog 

lima d=0.55mm, sa kačenjem za zid dimnjaka i krovnu ravan. 
 

09- STOLARSKI RADOVI  

- Nabaviti, obraditi i postaviti horizontalnu i dasku preko bodručne konstrukcije 10*12cm. 
Dasku izraditi po projektu i uputstvu projektanta. Dasku zaštiti od crvotočine, fino 
brusiti, bajcovati , dva puta lakirati mat lakom. Sve elemente pažljivo ugraditi. 

 

10- STOLARIJA 

11- GRAĐEVINSKA STOLARIJA 

 

FASADNA STOLARIJA 

Objekat se zatvara aluminijumskom stolarijom M11000 profilom ili slično, drugog proizvođača, 
na zajedničkim prostorijama i komunikacijama. Profil je sa termomostom. Stolarija je 
zastakljena troslojnim termopan staklom punjeno argonom 6+12+4+12+4mm. Završna obrada je 
plastifikacija, sve u saglasnosti sa projektantom. Na aprtmanima je ugrađena PVC stolarija od 

REHAU profila ili slično od drugog proizvođača 

Otvaranje: Prozori se otvaraju oko vertikalne i horizontalne donje ose-okretno nagibni sistem. 

Okov obuhvata šarke, mehanizam za otvaranje (makaze) i ručku. Pozicije su snabdevene svim 
potrebnim dihtunzima (spoljni i unutrašnji). Sve prema šemama stolarije. 
UNUTRAŠNJA STOLARIJA 

Unutrašnja AL stolarIja – vrata pomoćnih prostorija i sanitarnih čvorova izvedena su kao 
aluminijumska stolarija sa termo mostom s tim da je umesto stakla ugrađen sendvič lim. Okov je 

standardan, sa tri šarke-upadajuće, kvaka aluminijumska. Otvaranje okretno. 
Drvena stolarIja – vrata pomoćnih prostorija, izvedena su od furniranog MDF-a lakiranog 

poliuretanskim lakom u polusjaju– 30% (i štok i plot). Plot je debljine 4cm, upadajući, pervajz 



lajsne su široke, b=8cm, ravnih i oštrih ivica. Okov standardan, sa tri šarke-upadajuće, kvaka 
aluminijumska. Otvaranje okretno. 

 

Sva stolarija se ugrađuje načinom suve ugradnje preko slepih štokova i to za drvenu stolariju 
debljine 2cm, za aluminijumsku stolariju i bravariju preko slepih štokova od čeličnih profila 
debljine 3cm. 

 

 

12- BRAVARSKI RADOVI 

- Nabavka transport i ugradnja ograde terase. Ograda je od čeličnih kutijastih profila, po 
detalju i uputstvu projektanta. Ogradu čine profil rukohvata dimenzije 100*600mm, 

stubovi 60*60mm i ispuna 40*20mm. Metalnu konstrukcija je ankerisana za AB 

konstrukciju. Sva metalna kostrukcija je cinkovana a posle bojena emajl lakom dva 

puta.Sve elemente pažljivo ugraditi. 
- Nabavka transport i ugradnja ograde stepeništa. Ograda je od čeličnih kutijastih profila 

40*60mm a ispuna je flah 50/5mm. Rukohvat je od hrastove građe kvadratnog preseka 
12*6cm. Rukohvat izraditi po projektu i uputstvu projektanta. Rukohvat fino brusiti, 

bajcovati, tri puta lakirati lakom za parket (mat). Rukohvat je zalepljen za kvadratni 

profil. Sve elemente pažljivo ugraditi i zaštiti od crvotočine i impregnirati. Izrada po 
detalju i uputstvu projektanta. Ogradu ankerisati za AB konstrukciju. Metalna kostrukcija 

je cinkovana a posle bojena emajl lakom dva puta. 

- Nabavka transport i ugradnja ograde - parter. Ograda je od bešavnih čeličnih profila 
fi60mm. Stubovi su od bešavnih čeličnih profila fi50mm. Izrada po detalju i uputstvu 
projektanta. Ogradu ankerisati za AB konstrukciju. Metalna konstrukcija je cinkovana a 

posle bojena emajl lakom dva puta. 

  

Na spoju konstruktivnih elemenata sa podom ili zidom izvesti rozetnu istog materijala i obrade 

kao i ograda (sem za staklene sisteme ograda). 

 

13- TERMIČKA, ZVUČNA I HIROIZOLACIJA: 

Termoizolacije: 

Za objekat su predviđene sve toplotne zaštite objekta, tako da su svi fasadni zidovi, međuspratne 

tavanice prema hladnim prostorijama i krovne konstrukcije termički izolovani. Na objektu ne 

postoje hladni mostovi. Sve spoljne površine uključujući betonske strehe, vertikalne paravane i 

terase, moraju biti termički izolovane. 
Fasadni zidovi: 

-  kamena vuna FKD-S D=12cm  

- stiropor EPS A=12cm 

Krovne izolacije:  

- kamena vuna FKD-S D=5cm  

- "URSA" d=2x10cm  

Hidroizolacije: 

- Nabavka materijala i izrada hidroizolacije sa varenim membranama ("Sika Plan WP 1100-

15HL" ili slično). Hidroizolacija se spaja toplim vazduhom a završetak na vertikalnim 
delovima po detalju proizvođača. 

- Izrada hidroizolacije podova i zidova premaz - tip"SIKA". Horizontalnu i vertikalnu 

hidroizolaciju podova mokrih čvorova i prostorija koje prema tehnološkoj šemi traže 
izradu horizontalne i vertikalne hidroizolacije izvesti dvokomponentnim premazima tipa 

“Sika”. Radove na izolacijama izvesti nakon svih građevinskih intervenicja, raznih 
prodora kako bi se obezbedila njena efikasnost. Naneti dvokomponentnu polimer-

modifikovanu cementnu masu (malter) koji sadrži tečni polimer i posebno dizajniranu 
cementnu mešavinu agregata ukljucujuci i aditiv, koja se koristi kao hidroizolacija, 
nanošenje četkom. 



- Nabavka materijala i izrada hidroizolacije ispod ravnog falcovanog lima sa varenim slojem 

"Kondor 4", preko osnovnog premaza "Bitulit A". Celokupnu krovnu površinu izolovati. 
 

Zvučne i termičke izolacije podova: 
Nabavka, transport i ugradnja termoizolacije podova, STIRODUR XPS 30 - D=8cm 

Nabavka transport i ugradnja zvučne i termoizolacije podova kamenom vunom D=2cm-

PODPLUS. 

Nabavka, transport i ugradnja termoizolacije terasa i erkera, STIRODUR XPS 30 - D=2cm 

 

14- KERAMIČARKSI RADOVI 

- Nabavka transport i popločavanje podova granitnom keramikom, I klase, na sloju lepka, sa 

fugovanjem fugmasom. 

- Nabavka transport i izrada sokle h=8cm od granitne keramike u prostorijama gde je pod od 

keramike, a zid malterisan. Soklu raditi na lepak sa uklapanjem fugni. 

Nabavka transport i izrada gazišta i čela stepeništa od granitne keramike. Čela i gazišta raditi na 
cementni malter sa uklapanjem fugni. Postavljanje al lajsne na spoju čela sa gazištem. 
Nabavka transport i popločavanje podova keramičkim pločicama (u skladu sa tehnološkim 

projektom i opisom strukture zidova i tavanica). 

Nabavka transport i oblaganje zidova keramičkim pločicama. 
Nabavka transport i popločavanje podova kupatila keramičkim pločicama. 
Nabavka transport i popločavanje zidova kupatila keramičkim pločicama, od poda do plafona. 

Sva izabrana keramika je keramika I klase, ugrađuje se na sloju lepka sa fugovanjem. 
 

15- KAMENOREZAČKI RADOVI 

- Nabavka materijala i oblaganje fasade prirodnim kamenom d=2cm na sloju lepka a po 

uputstvu proizvođača. Po završenoj ugradnji očistiti spojnice i kamen. U cenu ulazi 

priprema podloge, nabavka, ugradnja ploča i gerovanje kamena.  
- Nabavka materijala i izrada okapnice od kamena d=2cm, širine od 20 do 26cm. Okapnica se 

postavlja na sloju lepka a po uputstvu proizvođača. Po završenoj ugradnji očistiti spojnice 
i kamen. U cenu ulazi priprema podloge, nabavka, ugradnja ploča i gerovanje kamena.  

- Nabavka materijala i oblaganje parternih zidova prirodnim kamenom d=2cm na sloju 

cementnog maltera a po uputstvu proizvođača. Po završenoj ugradnji o~istiti spojnice i 

kamen. U cenu ulazi priprema podloge, nabavka, ugradnja ploča i gerovanje kamena. U 
cenu uračunata i laka fasadna skela. 

Za sve pozicije u cenu je uračunata i laka fasadna skela. 
 

16- PODOPOLAGAČKI RADOVI 

- Nabavka transport i montaža poda -"tarket" d=16mm I klase. Tarket lepiti pripadajućim 
lepkom za podlogu. U cenu uračunati i ugaone lajsne visine kao i sokla za pločice. 
 

17- SUVOMONTAŽNI RADOVI 

- Izrada spuštenog plafona do gips kartonskih ploča d= 12.5mm sa izradom jednostruke 
pocinkovane potkonstrukcije, sisem Knauf D113. Potkonstrukciju izraditi od montažnih 
pocinkovanih profila CD 60x27 mm direktno pričvršćenih za nosivi plafon i obložiti gips 
kartonskim pločama, po projektu i uputstvu proi- zvođača. Sastave obraditi glet masom i 
bandaž trakama. 

- Izrada spuštenog plafona od vlagootpornih gips kartonskih ploča d=9mm, sa izradom 
jednostruke pocinkovane potkonstrukcije, sisem Knauf D113. Jednostruku 

potkonstrukciju izraditi od montažnih pocinkovanih profila CD 60x27 mm direktno 
pričvršćenih za nosivi plafon i obložiti gips kartonskim pločama, po projektu i uputstvu 
proizvođača. Sastave obraditi glet masom i bandažtrakama. 

- Izrada obloge geberita od vlagootpornih gips kartonskih d=9mm. Oblaganje konstrukcije za 

geberit duplim gips kartonskim pločama VLAGOOT. gips kart.ploča d=9mm, sa izradom 



jednostruke čelične kcije, sisem Knauf D113. Jednostruku potkonstrukciju izraditi od 
montažnih pocinkovanih profila CD 60x27 mm direktno pričvršćenih za metalnu 
konstrukciju geberita (konzolni nosac wc solje) i obložiti gips kartonskim pločama, po 
projektu i uputstvu proizvođača. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama.  
 

Za sve pozicije u cenu je uračunata i radna skela. 
 

18- FASADERSKI RADOVI  

- Nabavka i izrada fasade od Si-Si maltera - EPS A 100 - D=12cm Nabavka i postavljanje na 

fasadi presovanih ploča debljine 12cm. Ploče postaviti kao termo i zvučnu izolaciju 
fasade preko građevinskog lepka i ankerovati specijalnim tiplovima. U nivou tavanica 
postaviti sloj kamene vune širine 50cm (pp propisi). Preko ploča naneti sloj građevinskog 
lepka, utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog 
lepka, po detaljima i uputstvu projektanta. Na lepak naneti prajmer pa naneti SISI fasadu.  

- Nabavka i izrada fasade KAMENA VUNA FKD-S D=12cm - ispod drvene obloge. 

Nabavka i postavljanje na fasadi presovanih ploča debljine 12cm. Ploče postaviti kao 
termo i zvučnu izolaciju fasade preko građevinskog lepka i ankerovati specijalnim 
tiplovima. Preko ploča naneti sloj građevinskog lepka, utisnuti po celoj površini staklenu 
mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka, po detaljima i uputstvu projektanta. 

- Nabavka i izrada fasade od Si-Si maltera XPS 30 - D=2cm - terase Nabavka i postavljanje 

na fasadi presovanih ploča debljine 2cm. Ploče postaviti kao termo i zvučnu izolaciju 
fasade preko građe- vinskog lepka i ankerovati specijalnim tiplovima. Preko ploča naneti 
sloj građevinskog lepka, utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj 
građevinskog lepka, po detaljima i uputstvu projektanta. Na lepak naneti prajmer pa 

naneti SISI fasadu 

- Nabavka i izrada fasade od XPS 30 - D=2cm Nabavka i postavljanje na fasadi presovanih 

ploča debljine 2cm. Ploče postaviti kao termo i zvučnu izolaciju fasade preko 
građevinskog lepka i ankerovati specijalnim tiplovima. Preko ploča naneti sloj 
građevinskog lepka, utisnuti po celoj površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj 
građevinskog lepka, po detaljima i uputstvu projektanta. 

- Izrada fasade KAMENA VUNA FKD-S D=2cm - ispod rabic maltera. Nabavka i 

postavljanje na fasadi presovanih ploča debljine 2cm. Ploče postaviti kao termo i zvučnu 
izolaciju fasade preko građevinskog lepka i ankerovati specijalnim tiplovima. Preko ploča 
se postavlja PVC folija preko koje dolazi rabicirani malter. U cenu fasade ulazi cena 

kamene vune i PVC folije 

- Izrada fasade KAMENA VUNA FKD-S D=10cm - ispod rabic maltera. Nabavka i 

postavljanje na fasadi presovanih ploča debljine 10cm. Ploče postaviti kao termo i 
zvučnu izolaciju fasade preko građevinskog lepka i ankerovati specijalnim tiplovima. 

Preko ploča se postavlja PVC folija preko koje dolazi rabicirani malter. U cenu fasade 
ulazi cena kamene vune i PVC folije 

- Nabavka i izrada kanelura 5*5cm na fasadi od Si-Si maltera - EPS A 100 - D=12cm. Izrada 

kanelura 5*5cm na fasadi sa obradom istih građevinskim lepkom, utisnuti po celoj 
površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka, po detaljima i 
uputstvu projektanta. Na lepak naneti prajmer pa naneti SISI fasadu. 

U cenu svih fasaderskih radova uračunati radnu / laku fasadnu skelu. 

 

19- MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI 

- Malanje-bojenje, sa prethodnim gletovanjem, omalterisanih zidova i plafona 

poludisperzivnom bojom, u tonu po izboru. Površine obrusiti, očistiti i izvršiti 
neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući 
poludisperzivni kit tri puta. Sve površine brusiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja. 
Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom a zatim bojiti poludisperzivnom 

bojom prvi i drugi put. Boja i ton po izboru projektanta.  



U cenu radova uračunati radnu skelu. 
 

20- RAZNI RADOVI 

- Završno čišćenje objekta sa pranjem prozora, keramičkih pločica i sanitarije.  
- Izrada zastora parkinga od prefab.perforiranih betonskih raster ploča. Ploče postaviti u sloju 

peska na prethodno pripremljen tampon i spojnice fugovati po izboru projektanta. 

- Nabavku i ugradnju ivičnjaka na svežoj betonskoj masi MB20, d=15 cm sa fugovanjem 
spojnica cem. malterom 1:3, baštenski 6x12x50 cm 

- Nabavka, dovoz, razastiranje, planiranje i valjanje asvalta debljine D=7-8cm preko betonske 

podloge ili sabijenog tampona. 

 

 

INSTALACIJE:  

Svi prostori u objektu sadrže i opremljeni su potrebnim instalacijama i elektro instalacijama jake 
i slabe struje, vodovoda i kanalizacije, grejanja objekta i biće obrađeni posebnim projektima koji 
čine celokupnu dokumentaciju za izgradnju objekta. Objekat je opremljen hidrantskom mrežom.  
 

 

Odgovorni projektant : Ivan Petronijević dipl.ing.arh  ,  

Broj licence: 300 9618 04 

 

Lični pečat: Potpis: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
PODACI ZA TEHNIČKE USLOVE – EPS 

 

1. APARTMANI   trofazno            29 x 11,04 kW = 320,16 kW       

2. OSTAVE           trofazno              2 x 11,04 kW = 22,08  kW       

3. OSTAVE          monofazno          3 x 2,3 kW = 6,9 kW        

4. Zaj. potrošnja     monofazno          1 x 3,68 kW = 3.68 kW        

_________________________________________ 

UKUPNO:                    35 brojila            352,82 kW 

Napomena: 

- Zagrevanje će biti individualnim kotlovima na struju 

 

 

PODACI ZA TEHNIČKE USLOVE  VODOVOD 

 

1. APARTMANI  vodomer za 29 (dvadesetdevet) stambenih jedinica 

2. Hidrantska (PP) mreža vodomer za unutrašnju hidrantsku mrežu 

_____________________________________________________________ 

Napomena: 

- U tehničkim uslovima navesti podatak o postojanju spoljnih – uličnih hidranata 

u blizini navedene lokacije i podatke o njihovom položaju i funkcionalnoj ispravnosti. 
 



 

 

 

 

 

NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 

 

1.6.  PRIKAZ POVRŠINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovorni projektant : Ivan Petronijević dipl.ing.arh ,  
Broj licence: 300 9618 04 

 

 

Lični pečat: Potpis: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 
 

 

 

1.7. CRTEŽI 

 

 

 

 

A00a. SITUACIJA  suteren R-1: 250 

A00b. SITUACIJA  prizemlje R-1: 250 

A00b. SITUACIJA  krov R-1: 250 

A01. OSNOVA TEMELJA R-1: 100 

A02. OSNOVA SUTERENA2 R-1: 100 

A03. OSNOVA SUTERENA1 R-1: 100 

A04. OSNOVA PRIZEMLJA  R-1: 100 

A05. OSNOVA I SPRATA  R-1: 100 

A06. OSNOVA POTKROVLJA   R-1: 100 

A07. OSNOVA KROVNE KONSTRUKCIJE R-1: 100 

A08. OSNOVA KROVA  R-1: 100 

A09. PRESEK 1-1  R-1: 100 

A010. PRESEK 2-2  R-1: 100 

A011. PRESEK 3-3  R-1: 100 

A012. SEVERNI IZGLED R-1: 100 

A013. JUŽNI IZGLED R-1: 100 

A014. ISTOČNI ZGLED R-1: 100 

A015. ZAPADNI IZGLED R-1: 100 

 

 








